Matkinia Gérna, 13.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy: INT 271.04.2018.

n

dotyczy: postepowania pn. ,Budowa mieszkarn komunalnych w Gminie Matkinia Gérna
realizowanego
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej
,UPzp”), Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan jednego z Wykonawcoéw z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz
z dnia 13 kwietnia 2021 r. wraz z odpowiedzig. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, ze na podstawie
art. 38 ust 4 uPzp, dokona zmian w SIWZ lub w zatacznikach w zakresie wskazanym w odpowiedzi na
pytanie.

Pytanie 1:

W konsekwencji zmiany pkt 18.4. Umowy (pkt 41 poprzedniego wniosku o zmiane SIWZ), prosimy o
analogiczng zmiane pkt 3.10 SIWZ poprzez usunigcie z zakresu o$wiadczenia Partnera Prywatnego
wymogu przedstawiania imion i nazwisk oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na ww. modyfikacje SIWZ. Jednoczeénie informuje, ze pkt 3.10. SIWZ
otrzymuje brzmienie:

»3.10. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Podmiotu Publicznego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Partner Prywatny przedtozy Podmiotowi Publicznemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Partnera Prywatnego lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 3.8. czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

- o$wiadczenie Partnera Prywatnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Podmiotu Publicznego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy”.

Pytanie 2:
Whnosimy o zmiane tresci zatagcznika nr 8 do SIWZ (nr 7 do Umowy):

Zgodnie z w/w zatgcznikiem, Wynagrodzenie za Etap Utrzymania w kolejnych okresach
rozliczeniowych bedzie waloryzowane o roczny wskainik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Jednoczesnie, zgodnie z pkt 9.4 Umowy, Wynagrodzenie za Etap Utrzymania, poczgwszy od drugiego
Roku Rozliczeniowego, nie czesciej niz raz w Roku Rozliczeniowym, bedzie waloryzowane w
nastgpujacy sposéb: 50 % Wynagrodzenia Partnera Prywatnego za Etap Utrzymania podlega
waloryzacji w oparciu o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem,
ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego oraz 50 % Wynagrodzenia Partnera




Prywatnego za Etap Utrzymania podlega waloryzacji w oparciu o roczny wskaznik przecigtnego
miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego za poprzedni rok.

W konsekwencji, uprzejmie prosimy o modyfikacje tresci zatgcznika nr 8 do SIWZ (nr 7 do Umowy),
tak aby jego tres¢ odpowiadata pkt 9.4. Umowy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze w Zataczniku nr 8 do SIWZ ( nr 7 do Umowy) tres¢ przypisu (1) otrzymuje
brzmienie:

» Sptata Wynagrodzenia nastepuje w ratach statych, z tym zastrzezeniem, ze Wynagrodzenie za Etap
Utrzymania w kolejnych okresach rozliczeniowych bedzie waloryzowane na zasadach okreslonych w
pkt 9.4. oraz pkt 9.5. Umowy.”

Pytanie 3:
Wnosimy o zmiane tresci zatacznika nr 10 do SIWZ (nr 9 do Umowy) w nastepujacy sposob:

»Zgodnie z art. 10a ust. 3 Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny przyjmuje nastepujgcy minimalny zakres i
warunki wymagajqce uwzglednienia w Umowie Bezposredniej, z zastrzezeniem pkt 41.1. Umowy:

1. Zasady stosowania cesji na zabezpieczenie wierzytelnosci przystugujgcych na podstawie
Umowy Partnerowi Prywatnemu wobec Podmiotu Publicznego na rzecz Instytucji Finansujqcej,
w tym z tytutu wszelkiego rodzaju rozliczen w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej
rozwiqzania.

2. Zasady stosowania cesji praw z umow ubezpieczenia zwigzanych z realizacjq Przedsiewziecia,
w szczegdlnosci w  zakresie  ubezpieczenia ryzyk budowlanych, ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia majgtkowego Przedsiewziecia, ktérych stronq
jest Partner Prywatny oraz gwarancji wystawionych na rzecz Partnera Prywatnego.

3. Sposdb i warunki dokonywania ptatnosci z tytutu Umowy przez Podmiot Publiczny na rzecz
Partnera Prywatnego i zobowigzanie Podmiotu Publicznego do poinformowania Instytucji
Finansujqcej o kazdej zmianie w przedmiotowym zakresie.

4. Zgody Podmiotu Publicznego na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziatach Partnera
Prywatnego.

5. Zasady kumulatywnego przystgpienia do dtugu Partnera Prywatnego przez podmioty trzecie,
z wylgczeniem takiej mozliwosci w stosunku do Podmiotu Publicznego, wraz z mozliwosciq
pOZniejszeqo zwolnienia podmiotu trzeciego z obowigzkéw Partnera Prywatnego.

6. Obowiqzki zawiadamiania Instytucji Finansujgcej w szczegdlnosci o:

1) sporach miedzy stronami Umowy oraz sporach ze stronami trzecimi w odniesieniu do
przedmiotu Umowy oraz o sposobach i skutkach ich rozwigzania,

2) zamiarze rozwiqzania Umowy lub innych zwiqzanych z realizowanq inwestycjq przez
Podmiot Publiczny lub o spefnieniu w opinii Podmiotu Publicznego przestanek
upowazniajgcych Partnera Prywatnego do rozwigzania Umowy, z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym Instytucji Finansujqcej, Partnerowi Prywatnemu i
Podmiotowi Publicznemu uzgodnienie i zrealizowanie stosownego planu naprawczego,

3) wyliczeniach stawek waloryzujqcych Wynagrodzenie,
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4) zamiarze dochodzenia od Partnera Prywatnego zapfaty jakichkolwiek sum pienigznych, z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym Instytucji  Finansujqcej, Partnerowi
Prywatnemu i Podmiotowi Publicznemu uzgodnienie i zrealizowanie planu naprawczego,
o ile w danej sytuacji zrealizowanie planu naprawczego bedzie mozliwe bez istotnego i
uzasadnionego uszczerbku dla interesu Podmiotu Publicznego,

5) zaistnieniu lub duzym prawdopodobieristwie wystqpienia zdarzen faktycznych i prawnych,
ktére mogq miec istotny wpfyw na realizacje Umowy. Obowiqzki informowania Podmiotu
Publicznego o:

a) sporach miedzy Partnerem Prywatnym a Instytucjq Finansujqcq oraz sporach ze stronami
trzecimi w odniesieniu do przedmiotu Umowy z Instytucjq Finansujgcq oraz o sposobach i
skutkach ich rozwiqzania,

b) zamiarze odstgpienia lub wypowiedzenia albo rozwigzania Umowy lub innych umoéw
zwigzanych z realizowangq inwestycjq przez Instytucje Finansujgcq lub o spefnieniu w opinii
Instytucji Finansujqcej przestanek upowazniajgcych Partnera Prywatnego do odstgpienia
lub wypowiedzenia Umowy,

¢) natozeniu kar umownych lub jakichkolwiek innych sankcji na Partnera Prywatnego,

d) zaistnieniu lub duzym prawdopodobieristwie wystgpienia zdarzen faktycznych i prawnych,
ktére mogq miec istotny wplyw na realizacje umowy z Instytucjq Finansujqcg,

e) dokonaniu zmian Umowy.

Prawo Instytucji Finansujgcej do udziatu w odbiorach Robdt Budowlanych, posiedzeniach
Komisji Rozjemczej oraz prawo do uzyskiwania od Podmiotu Publicznego w trakcie okresu
kredytowania informacji z przebiegu realizacji Przedsiewziecia, do ktérych przekazywania
zobowiqzany jest Partner Prywatny na mocy Umowy (o ile Podmiot Publiczny jest w ich
posiadaniu).

Prawo interwencji (step-in right), rozumiane jako uprawnienie Instytucji Finansujqcej (albo, z
zastrzezeniem bezwzglednie obowiqzujqcych Przepisow Prawa, podmiotu wskazanego przez
Instytucje Finansujgcq za zgodq Podmiotu Publicznego) do przejecia praw i obowiqzkéw
Partnera Prywatnego w sytuacji powaznego zagrozenia realizacji Przedsiewziecia.

Oswiadczenie Podmiotu Publicznego, iz przyjmuje do wiadomosci, Ze Instytucja Finansujqca,
udzielajgc Finansowania, nie przystepuje do Umowy i nie jest kredytodawcq Podmiotu
Publicznego, jak rowniezZ nie bierze wobec Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego oraz
innych podmiotéw trzecich odpowiedzialnosci za zakres obowigzkéw Partnera Prywatnego
wynikajgcych z Umowy, a w szczegolnosci nie bierze odpowiedzialnosci za kwestie techniczne
zwigzane z procesem budowlanym oraz za zarzqdzanie techniczne oraz nie bierze
odpowiedzialnosci za jakgkolwiek inng dokumentacje nie odnoszqcq sie do kwestii
Finansowania Przedsiewziecia.

Zobowigzanie do niepomniejszania przez Podmiot Publiczny Kwoty Rozliczenia | albo Kwoty
Rozliczenia Il o inne kwoty niz kary umowne wyraznie wskazane w Umowie.

Zobowigzanie Podmiotu Publicznego do wspierania Partnera Prywatnego w uzyskaniu
finansowania z innych Zrédet oraz do nieutrudniania Instytucji Finansujqcej dochodzenia
zaspokojenia wobec Partnera Prywatnego, w przypadku wypowiedzenio przez Instytucje
Finansujgcq umowy na Finansowanie. Przed wypowiedzeniem umowy na Finansowanie
Partner Prywatny dofozy starar, aby w uzgodnionych umowgq na Finansowanie terminach
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naprawi¢ naruszenie umowy o Finansowanie dajqce Instytucji Finansujqcej mozliwosé jej
wypowiedzenia o ile istnieje taka moZzliwosc, zas Instytucja Finansujgca nie bedzie utrudniad
ww. dziatari naprawczych oraz niezwfocznie potwierdzi fakt naprawienia danego naruszenia
zgodnie z postanowieniami umowy na Finansowanie".

Okreslenia procedury postepowania stron w przypadku wystgpienia przestanek odstgpienia,
wypowiedzenia lub rozwiqzania w jakikolwiek inny sposéb przez ktérgkolwiek ze stron Umowy
(program naprawczy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na czesciowg modyfikacje SIWZ. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze
tresc¢ zatacznika nr 10 do SIWZ (nr 9 do Umowy) otrzymuje brzmienie:

»Zgodnie z art. 10a ust. 3 Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny przyjmuje nastepujacy minimalny zakres i
warunki wymagajace uwzglednienia w Umowie Bezposredniej, z zastrzezeniem pkt 41.1. Umowy:

1.

Zasady stosowania cesji na zabezpieczenie wierzytelnosci przystugujgcych na podstawie
Umowy Partnerowi Prywatnemu wobec Podmiotu Publicznego na rzecz Instytucji
Finansujgcej, w tym z tytutu wszelkiego rodzaju rozliczen w przypadku odstgpienia od Umowy
lub jej rozwigzania.

Zasady stosowania cesji praw z uméw ubezpieczenia zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia,
w szczegdlnosci w  zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych, ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia majatkowego Przedsiewziecia, ktérych strong
jest Partner Prywatny oraz gwarancji wystawionych na rzecz Partnera Prywatnego.

Sposob i warunki dokonywania ptatnosci z tytutu Umowy przez Podmiot Publiczny na rzecz
Partnera Prywatnego i zobowigzanie Podmiotu Publicznego do poinformowania Instytucji
Finansujacej o kazdej zmianie w przedmiotowym zakresie.

Zgody Podmiotu Publicznego na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziatach Partnera
Prywatnego.

Zasady kumulatywnego przystapienia do dtugu Partnera Prywatnego przez podmioty trzecie,
z wytgczeniem takiej mozliwosci w stosunku do Podmiotu Publicznego, wraz z mozliwoscia
poZniejszego zwolnienia podmiotu trzeciego z obowigzkéw Partnera Prywatnego.

Obowigzki zawiadamiania Instytucji Finansujgcej w szczegdlnosci o:

6) sporach migdzy stronami Umowy oraz sporach ze stronami trzecimi w odniesieniu do
przedmiotu Umowy oraz o sposobach i skutkach ich rozwigzania,

7) zamiarze rozwigzania Umowy lub innych zwigzanych z realizowang inwestycjg przez
Podmiot Publiczny lub o spetnieniu w opinii Podmiotu Publicznego przestanek
upowazniajacych Partnera Prywatnego do rozwigzania Umowy, z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym Instytucji Finansujacej, Partnerowi Prywatnemu
i Podmiotowi Publicznemu uzgodnienie i zrealizowanie stosownego planu naprawczego,

8) wyliczeniach stawek waloryzujacych Wynagrodzenie,

9) zamiarze dochodzenia od Partnera Prywatnego zaptaty sum pienieznych przekraczajacych
jednorazowo 10.000 zt lub w skali kazdego roku 50.000 zt, z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajgcym Instytucji  Finansujacej, Partnerowi Prywatnemu i Podmiotowi
Publicznemu uzgodnienie i zrealizowanie planu naprawczego, o ile w danej sytuacji
zrealizowanie planu naprawczego bedzie mozliwe bez istotnego i uzasadnionego
uszczerbku dla interesu Podmiotu Publicznego;
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10) zaistnieniu lub duzym prawdopodobiefstwie wystapienia zdarzenn faktycznych i
prawnych, ktére mogq miec¢ istotny wptyw na realizacje Umowy.

11) Obowiazki informowania Podmiotu Publicznego przez Instytucje Finansujacg o:

f) sporach miedzy Partnerem Prywatnym a Instytucjg Finansujgcg oraz sporach ze stronami
trzecimi w odniesieniu do przedmiotu Umowy z Instytucjg Finansujgca oraz o sposobach i
skutkach ich rozwigzania,

g} zamiarze odstagpienia lub wypowiedzenia albo rozwigzania Umowy lub innych uméw
zwigzanych z realizowang inwestycjg przez Instytucje Finansujgca lub o spetnieniu w opinii
Instytucji Finansujacej przestanek upowazniajgcych Partnera Prywatnego do odstgpienia
lub wypowiedzenia Umowy,

h) natozeniu kar umownych lub jakichkolwiek innych sankcji na Partnera Prywatnego,

i) zaistnieniu lub duzym prawdopodobieristwie wystapienia zdarzen faktycznych i
prawnych, ktére mogg mie¢ istotny wplyw na realizacje umowy z Instytucjg Finansujaca,

j) dokonaniu zmian Umowy.

Prawo Instytucji Finansujgcej do udziatu w odbiorach Robét Budowlanych, posiedzeniach
Stron Umowy o PPP w przypadku zaistnienia sporu oraz prawo do uzyskiwania od Podmiotu
Publicznego w trakcie okresu kredytowania informacji z przebiegu realizacji Przedsiewziecia,
do ktérych przekazywania zobowigzany jest Partner Prywatny na mocy Umowy (o ile Podmiot
Publiczny jest w ich posiadaniu, za$ Partner Prywatny nie udzieli takich informacji Instytucji
Finansujgcej).

Prawo interwenc;ji (step-in right), rozumiane jako uprawnienie Instytucji Finansujacej (albo, z
zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych Przepiséw Prawa, podmiotu wskazanego przez
Instytucje Finansujaca za zgodg Podmiotu Publicznego) do przejecia praw i obowigzkéw
Partnera Prywatnego w sytuacji powaznego zagrozenia realizacji Przedsiewziecia.

Oswiadczenie Podmiotu Publicznego, iz przyjmuje do wiadomosci, ze Instytucja Finansujaca,
udzielajgc Finansowania, nie przystepuje do Umowy i nie jest kredytodawcg Podmiotu
Publicznego, jak rowniez nie bierze wobec Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego oraz
innych podmiotdw trzecich odpowiedzialnosci za zakres obowigzkdéw Partnera Prywatnego
wynikajacych z Umowy, a w szczegdInosci nie bierze odpowiedzialnosci za kwestie techniczne
zwigzane z procesem budowlanym oraz za zarzgdzanie techniczne oraz nie bierze
odpowiedzialnosci za jakgkolwiek inng dokumentacje nie odnoszaca sie do kwestii
Finansowania Przedsiewziecia.

Zobowigzanie do niepomniejszania przez Podmiot Publiczny Kwoty Rozliczenia | albo Kwoty
Rozliczenia Il 0 inne kwoty niz kary umowne wyraznie wskazane w Umowie.

Zobowigzanie Podmiotu Publicznego do wspierania Partnera Prywatnego w uzyskaniu
finansowania z innych Zrédet oraz do nieutrudniania Instytucji Finansujgcej dochodzenia
zaspokojenia wobec Partnera Prywatnego, w przypadku wypowiedzenia przez Instytucje
Finansujagcg umowy na Finansowanie. Przed wypowiedzeniem umowy na Finansowanie
Partner Prywatny dotozy staran, aby w uzgodnionych umowa na Finansowanie terminach
naprawi¢ naruszenie umowy o Finansowanie dajace Instytucji Finansujacej mozliwosé jej
wypowiedzenia o ile istnieje taka mozliwos¢, zas Instytucja Finansujgca nie bedzie utrudniac
ww. dziatai naprawczych oraz niezwlocznie potwierdzi fakt naprawienia danego naruszenia
zgodnie z postanowieniami umowy na Finansowanie".

|
|
|




12. Okredlenia procedury postepowania stron w przypadku wystgpienia przestanek odstgpienia,
wypowiedzenia lub rozwigzania w jakikolwiek inny sposéb przez ktérgkolwiek ze stron
Umowy (program naprawczy).”

Pytanie 4:
Wnosimy o zmiane pkt 30.2.6 Umowy w nastepujacy sposob:

30.2.6 jesli zajdzie koniecznos¢ uzyskania Decyzji Administracyjnej lub wyroku sqgdowego niezbednych
do zrealizowania Przedsiewziecia, zarowno tych, ktérych koniecznosci nie przewidziano w Dniu
Zawarcia Umowy, jak i tych, ktérych koniecznosc uzyskania byta znana w Dniu Zawarcia Umowy — o
czas niezbedny na uzyskanie Decyzji Administracyjnej lub wyroku oraz usuniecie skutkow wyniktych z
koniecznosci ich uzyskania.

Pytanie 5:
Wnosimy o zmiane pkt 35.5.2. Umowy w nastepujacy sposdb:

35.5.2 zwfoki Partnera Prywatnego w zakoriczeniu Etapu Robot — w wysokosci 0,02 % wartosci netto
Kosztéw Inwestycyjnych za kaZdy dzien zwftoki, jednakze nie wiecej niz 10 % wartosci netto Kosztow
Inwestycyjnych (za wyjgtkiem w szczegdlnosci sytuacji, gdy opéZnienie w zakoriczeniu Etapu Robdt
wynika z sytuacji okreslonych w pkt 30.2.6 Umowy).

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody wyraza zgode na ww. modyfikacje SIWZ. Jednocze$nie informuje, ze
w przypadku zaistnienia przestanki do zmiany Umowy, o ktérej mowa w pkt 30.2.6. Umowy, w
oczywisty sposdb nie moze stanowi¢ przestanki karania Partnera Prywatnego.

Pytanie 6:
Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych, wnosimy o zmiane pkt 7.7. Umowy w nastepujacy
sposob:

W przypadku niedokonania Zamkniecia Finansowego z uptywem ostatecznego terminu okreélonego
zgodnie z pkt 7.1. lub 7.2 powyzej z winy Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu nie
przystuguja z tego tytutu jakiekolwiek roszczenia wzgledem Podmiotu Publicznego, w tym roszczenia
odszkodowawcze ani kary umowne (za wyijatkiem ptatnosci wskazanych w pkt 36.1. Umowy).

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. modyfikacje SIWZ.
Pytanie 7:

Z uwagi na modyfikacje struktury finansowania przedsiewziecia, uprzejmie prosimy o przywrécenie
definicji Kosztéw Finansowania i Kosztéw Inwestycyjnych do ich pierwotnego brzmienia t.j.:

»1.35. Koszty Finansowania — koszty finansowe w wysokosci okreslonej w Ofercie, ptatne wraz
z rozpoczeciem Etapu Utrzymania, obejmujgce koszt roztozenia w czasie Kosztow Inwestycyjnych oraz
marze Partnera Prywatnego.

1.36. Koszty Inwestycyjne - tgczne koszty netto plus Obowigzujgca Stawka VAT w wysokosci
okreslonej w Ofercie, obejmujace wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Robd6t Budowlanych
poniesione na Etapie Robét. Przez Koszty Inwestycyjne nalezy rozumie¢ wszystkie koszty poniesione
przez Partnera Prywatnego od Dnia Zawarcia Umowy do Dnia Zakoriczenia Etapu Robét, w tym koszty




Robdt Budowlanych, odsetki i prowizje naliczone lub zaptacone na Etapie Robdt, w szczeg6inosci na
rzecz Instytucji Finansujacej w zwigzku z umowg na Finansowanie oraz inne koszty posrednie Etapu
Robot zwigzane z pozyskaniem Finansowania z wytaczeniem Kosztdw Finansowania, jak réwniez
marzeg Partnera Prywatnego.”

Jednoczesdnie wnosimy o stosowng zmiane zatacznika nr 1 do Umowy — Formularza Oferty poprzez
wyodrebnienie w tabeli nr 1 - Kalkulacja wynagrodzenia Partnera Prywatnego kolumny umozliwiajgcej
wpisanie, w ramach Kosztéw Inwestycyjnych, wartosci odsetek i prowizji naliczonych lub zaptaconych
na Etapie Robdt, w szczegdInosci na rzecz Instytucji Finansujacej w zwigzku z umowa na Finansowanie
oraz innych kosztéw posrednich Etapu Robdt zwigzanych z pozyskaniem Finansowania. Wskazujemy
przy tym, ze ta cze$¢ Kosztédw Inwestycyjnych podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Dodatkowo wnosimy o nastepujace zmiany celem odpowiedniego dostosowania innych postanowien
Umowy do brzmienia definicji Kosztéw Finansowania i Kosztéw Inwestycyjnych:

»1.21 Faktura Inwestycyjna — faktura VAT wystawiona przez Partnera Prywatnego pod warunkiem
dokonania przez Podmiot Publiczny Odbioru Etapu Robét, obejmujgca kwoty, ktérych suma stanowi
Koszty Inwestycyjne, tj. (i) kwote kosztéw zwigzanych z wykonaniem Robd6t Budowlanych
poniesionych na Etapie Robdt wraz z marzg Partnera Prywatnego powigkszonych o Obowigzujaca
Stawke VAT oraz (ii) kwote odsetek i prowizji naliczonych lub zaptaconych na Etapie Robdt, w
szczegblnosci na rzecz Instytucji Finansujacej w zwigzku z umowa na Finansowanie oraz inne koszty
posrednie Etapu Robot zwigzane z pozyskaniem Finansowania.”

Oraz pkt 8.2.1.1.
»8.2.1.1. Koszty Inwestycyjne w zakresie:

- kwoty kosztéw zwigzanych z wykonaniem Rob6t Budowlanych poniesionych na Etapie Robét wraz z
marzg Partnera Prywatnego w wysokosci ............ zt netto (stownie: ........ ) powiekszonej o podatek od
towardw i ustug zgodnie z Obowiazujgca Stawkg VAT;




- kwoty odsetek i prowizji naliczonych lub zaptaconych na Etapie Robét, w szczegdlnosci na rzecz
Instytucji Finansujgcej w zwigzku z umowa na Finansowanie oraz inne koszty posrednie Etapu Robot
zwigzane z pozyskaniem Finansowania w wysokosci

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na ww. modyfikacje SIWZ oraz dokonuje odpowiednich zmian w Zatgczniku
nr 2 do SIWZ. W zakresie punktéw 1.21.; 1.35.; 1.36. oraz pkt 8.2.1.1. Jednoczesénie Zamawiajacy
informuje, ze w Zatgczniku nr Z — Formularz Ofertowy, Kalkulacja wynagrodzenia Partnera Prywatnego

otrzymuje brzmienie:

TABELA 1. KALKULACJA WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO
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Pytanie 8:
Zgodnie z PFU:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowoséci Matkinia Gorna, lezqcej w Gminie Matkinia
Gorna, powiat Ostrow Mazowiecka, wojewddztwo Mazowieckie, na dziafce nr ew. 797/102 (budynek
komunalny) oraz z infrastrukturq technicznq na dziatkach nr ew. 797/101; 797/34i 797/35.

Dziatki stanowiq odpowiednio wtasnos¢:

* dziatka nr ew. 797/102 - Skarb Paristwa - uZytkowanie wieczyste Gminy Matkinia Gérna (Akt notarialny
Rep. A nr 1569/2019;

* dziatka nr ew. 797/101 — Skarb Paristwa - uZytkowanie wieczyste Gminy Matkinia Gérna (Akt notarialny
Rep. A nr 1569/2019;

* dziatka nr ew. 797/34 — wtasnos¢ Polskie Koleje Paristwowe (ewentualny sposéb wykorzystania dziatki w
ramach realizacji projektu - wigczenie do istniejqcej drogi bitumicznej);

* dziatka nr ew. 797/35 — wiasnos¢ wspdlnota mieszkaniowa (ewentualny sposéb wykorzystania dziatki w
ramach realizacji projektu - wiqczenie w istniejqcq infrastrukture teletechniczng);

Dziatka 797/102 posiada bezposredni dostep do drogi gminnej na dziatce ew. nr 797/101. Teren dziatki
797/102 porasta dzika roslinnos¢ w postaci krzewéw, drzew i zarosli.

Uprzejmie prosimy o odniesienie sie do tej kwestii rowniez w Umowie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu dziatek o numerach ewidencyjnych 797/34 oraz 797/35, opisanych
w PFU, a ktdre nie stanowig wiasnosci ani przedmiotu uzytkowania wieczystego Podmiotu Publicznego,
deklaruje wspétdziatanie w celu uzyskania zgody na dostep do ww. dziatek, o ile okaze sie to niezbedne dla
nalezytego wykonania Umowy. Jednoczesnie informuje, ze w Zatgczniku nr 2 do SIWZ pkt 3.8.3. otrzymuje
brzmienie:

»3.8.3. wspodtdziatanie z Partnerem Prywatnym i wsparcie w celu uzyskania Decyzji Administracyjnych
niezbgdnych do realizacji Przedsigwzigcia (w tym w szczegdInosci uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowe
i Decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie), oraz uzyskania dostepu do dziatek o numerach ewidencyjnych
797/34 oraz 797/35, opisanych w PFU, o ile okaze sig to niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy, w
szczegoblnosci poprzez udzielenie stosownych petnomocnictw.”

Pytanie 9:

W zwigzku ze zmiang pkt 9.2 Umowy, tj. doprecyzowaniu mozliwosci wczesniejszej sptaty na rzecz Partnera
Prywatnego czesci Wynagrodzenia, obejmujacej Wynagrodzenie za Etap Robdt w zakresie Kosztow
Inwestycyjnych, wnosimy o adekwatng zmiane i doprecyzowanie w pkt 30.3.4 oraz pkt 30.3.4.1-30.3.4.5
Umowy.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na ww. modyfikacje SIWZ. Jednoczesnie informuje, ze w Zatgczniku nr 2 do SIWZ
pkt 30.3.4. otrzymuje brzmienie:




30.3.4. ,wczesniejszej sptaty catosci lub czesci Wynagrodzenia za Etap Robét w zakresie Kosztéw
Inwestycyjnych w sposob okreslony ponizej:
30.3.4.1. W przypadku wczesniejszej sptaty Kosztéw Inwestycyjnych okres Etapu Utrzymania
nie ulega skréceniu, jak réwniez zasady ptatnosci Wynagrodzenia za Etap Utrzymania
pozostajg bez zmian.

30.3.4.2. Wczesniejsza sptata Kosztow Inwestycyjnych nie bedzie generowac jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw dla Podmiotu Publicznego, w tym
w szczegdlnosci Partner Prywatny nie posiada uprawnienia do wystgpienia z
roszczeniem o ewentualne utracone korzysci zwigzane ze wczesniejszg sptatg
catosci lub czesci Kosztdw Inwestycyjnych.

30.3.4.3. Podmiot Publiczny zobowiazany jest poinformowac Partnera Prywatnego oraz
Instytucje Finansujaca o zamiarze dokonania wczesniejszej sptaty Wynagrodzenia za
Etap Robot w zakresie Kosztéw Inwestycyjnych oraz o planowanej kwocie
wczesniejszej sptaty Kosztow Inwestycyjnych z wyprzedzeniem co najmniej 30 Dni
Roboczych pod rygorem braku odniesienia skutku wobec Partnera Prywatnego.

30.3.4.4. Niezaleznie od powyzszego dokonanie wcze$niejszej sptaty Kosztéw Inwestycyjnych
w terminie do kofica przedostatniego Dnia Roboczego biezgcego Okresu
Rozliczeniowego odniesie skutek w tym Dniu Roboczym, natomiast dokonanie
wczesniejszej sptaty Kosztéw Inwestycyjnych w biezgcym Okresie Rozliczeniowym,
jednakze po uptywie przedostatniego Dnia Roboczego tego Okresu Rozliczeniowego
odniesie skutek w przedostatnim Dniu Roboczym Okresu Rozliczeniowego
nastepujacego bezposrednio po biezgcym Okresie Rozliczeniowym.

30.3.4.5. Po dokonaniu wczesniejszej sptaty w zakresie Kosztow Inwestycyjnych, Partner
Prywatny zobowigzany jest dokona¢ biezacej rekalkulacji Harmonogramu Sptaty
Etapu Robdt w ten sposdb, ze ptatnosci dla kazdego kolejnego Okresu
Rozliczeniowego nastepujgcego po Okresie Rozliczeniowym, w ktérym wczeéniejsza
sptata w zakresie Kosztow Inwestycyjnych odniosta skutek beda wyliczane wedtug
nastepujgcego algorytmu:

Nowa rata = (1 — Sptata salda / Dotychczasowe saldo) x Dotychczasowa rata
Nowa optata = (1 — Sptata salda / Dotychczasowe saldo) x Dotychczasowa optata
gdzie:

~Nowa rata” to kwota Kosztéw Inwestycyjnych brutto, ktéra w wyniku dokonania biezacej rekalkulacji
Harmonogramu Sptaty Etapu Robét bedzie przypadata do zaptaty w kazdym kolejnym Okresie
Rozliczeniowym nastgpujagcym po Okresie Rozliczeniowym, w ktérym wczeéniejsza sptata Kosztow
Inwestycyjnych odniosta skutek;

»~Nowa optata” to kwota Kosztéw Finansowania brutto (przed korektg*), ktéra w wyniku dokonania biezacej
rekalkulacji Harmonogramu Sptaty Etapu Robdt bedzie przypadata do zaptaty w kazdym kolejnym Okresie
Rozliczeniowym nastepujgcym po Okresie Rozliczeniowym, w ktdrym wczesniejsza splaty Kosztow
Inwestycyjnych odniosta skutek;

»Dotychczasowa rata” to kwota Kosztéw Inwestycyjnych brutto przypadajaca do zaptaty w danym Okresie
Rozliczeniowym przed biezgcg rekalkulacjag Harmonogramu Sptaty Etapu Robét;

»Dotychczasowa optata” to kwota Kosztéw Finansowania brutto (przed korekta*) przypadajgca do zaptaty w
danym Okresie Rozliczeniowym przed biezgcg rekalkulacja Harmonogramu Sptaty Etapu Robét;




~Sptata salda” to kwota wczesniejszej sptaty Kosztéw Inwestycyjnych, w wyniku ktérej dokonano rekalkulacji
Harmonogramu Sptaty Etapu Robét;

»Dotychczasowe saldo” to zgodnie z Harmonogramem Spfaty Etapu Robdt przed dokonaniem jego
rekalkulacji suma kwot Kosztéw Inwestycyjnych brutto pozostatych do zaptaty do korica trwania Umowy wg
stanu na koniec przedostatniego dnia roboczego Okresu Rozliczeniowego, w ktérym wczeéniejsza splaty
Wynagrodzenia za Etap Robdt odniosta skutek.

*Dla potrzeb wyliczania Kwoty korekty, o ktorej mowa w pkt. 9.9 Umowy przyjmuje sie

iz ,Aktualne saldo” oznacza sume kwot Kosztéw Inwestycyjnych brutto pozostatych do zaptaty do korica
trwania Umowy (tgcznie z kwotg Kosztéw Inwestycyjnych brutto przypadajgca do zaptaty w biezacym Okresie
Rozliczeniowym) zgodnie z Harmonogramem Sptaty Etapu Robét, ktory ulegt rekalkulacji w oparciu o
algorytm powyze;j.

Pytanie 10:

Wskazujemy, ze w pkt 35.7 Umowy doszto do btedu edytorskiego

»35.7 na Etapie Rob6t nie moze przekroczy¢ 10% wartosci netto Kosztéw Inwestycyjnych w kazdym Roku
Rozliczeniowym Etapu Utrzymania nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci netto rocznego Wynagrodzenia za Etap
Utrzymania.”

Wskazujemy, ze pierwsza czg$¢ zdania (,taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Partnerowi
Prywatnemu”) znajduje sie w pkt powyzej, tj. pkt 35.6.5.

Wnosimy zatem o usunigcie wskazanej omytki edytorskiej oraz o nastepujacg zmiane pkt 35.7:

»35.7 taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Partnerowi Prywatnemu oraz odszkodowar naliczonych
na zasadach ogdlnych wobec innych przypadkow anizeli wymienione w pkt 35.5 :

35.7.1 na Etapie Robot nie moze przekroczy¢ 10% wartosci netto Kosztéw Inwestycyjnych;

35.7.2 wkazdym Roku Rozliczeniowym Etapu Utrzymania nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci netto rocznego
Wynagrodzenia za Etap Utrzymania.”

Odpowiedzi:
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dokona stosownej modyfikacji w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

Pytanie 11:

W SIWZ jako podstawa prawna Postepowania wskazana zostata ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

Jednoczes$nie wskazujemy, ze w opisie potrzeb i wymagari stanowigcym zatgcznik nr 7 do ogtoszenia o
zamowieniu wskazane zostato, iz postgpowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

Z uwagi na powyzszg rozbiezno$¢, prosimy o potwierdzenie, ze Postepowanie jest prowadzone w oparciu o
ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.).




Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze Postepowanie jest prowadzone w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pdin. zm.).

Pytanie 12:

Ze wzgledu na sprawy organizacyjno — techniczne wynikte sytuacja pandemiczng COVID — 19 zwracamy sie z
uprzejmg prosbg o zmiane terminu ztozenia ofert na dzier 21.04.2021 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zmienia wyznaczony termin na skfadanie ofert na dzieh 21 kwietnia 2021 r. do
godz. 10:00.




